



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1062777-81	056393/2018	REGOV CX	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GESTÃO DAS POLÍTICAS EM VIAS PÚBLICAS	MINISTÉRIO DAS CIDADES	12/12/2018

PROponente / Tomador	Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto
Município de São Domingos do Sul	São Domingos do Sul/RS	Ruas Diversas	Implantação de Pavimentação com Paralelepípedos

Nº CTEF	Empresa Executora	CNPJ	Objeto do CTEF	Início da Obra

Serviços:

Modo de Exibição:

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 304.053,92

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	-
2	Evento	Microdrenagem	R\$	50.828,60
2	1.1.	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO 1,5M3/M	M	440,00
2	1.2.	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO 1,5M/M	M	21,60
2	1.3	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM	Unidade	20,00
2	1.4	GRELHA FERRO 75X75CM, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Unidade	20,00
3	Evento	Pavimentação	R\$	250.746,59
3	2.1	BASE DE PEDRISCO PARA PAVIMENTAÇÃO	M3	382,50
3	2.2	MEIO FIO DE BASALTO, INCLUSIVE REJUNTE COM PEDRISCO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO	M	573,00
3	2.3	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, INCLUSIVE REJUNTE COM PEDRISCO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO	M2	2.550,00
3	2.4	BASE DE PEDRISCO PARA CALÇADAS	M3	53,82
3	2.5	CALÇADAS DE RETÁLIO RECORTADO DE BASALTO, INCLUSIVE REJUNTE, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO	M2	929,44
3	2.6	PISO TÁTIL ALERTA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M2	17,06
3	2.7	PISO TÁTIL DIRECIONAL, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M2	129,90
4	Evento	Sinalização	R\$	2.478,73
4	3.1	PLACA DE PARE COMPLETA E INSTALADA	Unidade	2,00
4	3.2	PLACAS DE NOMES DE RUAS COMPLETA E INSTALADA	Unidade	4,00
4	3.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50

AV. ALBINO BENVEGNÚ - 1	AV. ALBINO BENVEGNÚ - 2	RUA B - 1	RUA B - 2	RUA C - 1	RUA C - 2
73.741,20	74.634,93	38.522,80	39.473,60	38.522,80	39.158,60
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
10.587,16	10.587,16	7.413,57	7.413,57	7.413,57	7.413,57
94,00	94,00	63,00	63,00	63,00	63,00
4,80	4,80	3,00	3,00	3,00	3,00
4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
63.154,04	63.154,04	31.109,23	31.110,03	31.109,23	31.110,03
93,75	93,75	48,75	48,75	48,75	48,75
156,50	156,50	65,00	65,00	65,00	65,00
625,00	625,00	325,00	325,00	325,00	325,00
13,91	13,91	6,50	6,50	6,50	6,50
248,75	248,75	107,98	107,99	107,98	107,99
1,71	1,71	3,41	3,41	3,41	3,41
27,75	27,75	18,60	18,60	18,60	18,60
-	893,73	-	950,00	-	635,00
-	-	-	1,00	-	1,00
-	1,00	-	2,00	-	1,00
-	2,50	-	-	-	-

SÃO DOMINGOS DO SUL/RS, 26 de abril de 2019
Local e Data

Responsável Técnico: JOÃO PEDRO TUMELERO
CREA / CAU: RS 235.071