
SINAPI - Com Desoneração - Data-base Fevereiro/2017

BDI: 27,13 %

Rua Padre José T. Brugnera

1. PAVIMENTAÇÃO

1.1 SUBSTITUIÇÃO DE MEIO FIO

85335 1.1.5 Retirada de meio fio com empilhamento m 0,00 R$ 6,21 R$ 7,89 R$ 0,00

94266 1.1.6 Meio fio em concreto, moldado in loco, 14 cm base X 30 cm altura m 0,00 R$ 29,62 R$ 37,66 R$ 0,00

SUBTOTAL SUBSTITUIÇÃO DE MEIO FIO R$ 0,00

1.2 REPERFILAGEM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

73806/001 1.2.1 Limpeza, varrição e lavagem da pista m² 4.020,00 R$ 1,37 R$ 1,74 R$ 7.001,56

72943 1.2.2 Pintura de ligação com emulsão RR-2C m² 8.040,00 R$ 1,18 R$ 1,50 R$ 12.061,08

72965 1.2.3
(*)Concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70, reperfilagem (esp. 

3,0cm), incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte
T 289,44 R$ 188,97 R$ 240,24 R$ 69.534,36

72965 1.2.4
(*)Concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70, capa de rolamento 

(esp. 4,0cm), incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte
T 385,92 R$ 188,97 R$ 240,24 R$ 92.712,48

95303 1.2.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m3 via urbana revestida m
3
xKm 281,40 R$ 0,84 R$ 1,07 R$ 300,50

93176 1.2.6
Transporte de material asfáltico, caminhão 30.000 L em rodovia pav. 

(transporte de CAP)
TxKm 9.238,92 R$ 0,37 R$ 0,47 R$ 4.345,81

SUBTOTAL PAVIMENTAÇÃO R$ 185.955,79

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO SUL

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DE VIAS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO SUL

Data: Abril - 2017
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2. SINALIZAÇÃO

72947 2.1
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 

microesferas de vidro
m² 123,08 R$ 21,93 R$ 27,88 R$ 3.431,31

34723 2.2 Placa de Sinalização em chapa aço num. 16 com pintura refletiva m² 0,79 R$ 381,15 R$ 484,56 R$ 380,38

7696 2.3 Tubo aço galv c/ costura DN 2" E=3,65 mm m 12,40 R$ 39,30 R$ 49,96 R$ 619,53

94963 2.4
Concreto Fck 15MPA, traço 1:3, 4:3,5 preparo com betoneira, sem 

lançamento
m³ 0,07 R$ 289,91 R$ 368,56 R$ 26,54

74157/004 2.5 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³ 0,07 R$ 87,56 R$ 111,32 R$ 8,01

94963 2.6 Concreto 15MPA - Rampas de acessibilidade para PNE h = 10 cm m³ 6,48 R$ 289,91 R$ 368,56 R$ 2.388,29

83668 2.7 Lastro de Brita h = 3 cm m³ 1,94 R$ 82,15 R$ 104,44 R$ 203,03

SUBTOTAL SINALIZAÇÃO R$ 7.057,08

3. DIVERSOS

3.1 (**) Mobilização de Equipamentos un 0,00 R$ 771,49 R$ 980,80 R$ 0,00

3.2 (**) Desmobilização de Equipamentos un 1,00 R$ 771,49 R$ 980,80 R$ 980,80

74209/001 3.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado m² 0,00 R$ 225,68 R$ 286,91 R$ 0,00

SUBTOTAL DIVERSOS R$ 980,80

TOTAL GERAL R$ 193.993,67

Custo por metro quadrado: R$ 48,26

(*) Densidade da mistura asfáltica considerada: 2,40 ton/m³

(**) Composição de item

Os encargos sociais obedecem ao SINAPI do RS.

ART de Orçamento: 8839115
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