
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL

LOCAL: RUAS - SÃO DOMINGOS DO SUL - RS

ITEM CÓDIGO SINAPI DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS Quant./Total Unid

 Valor Mão de 

Obra Total Mão de Obra

PAVIMENTAÇÃO RUA MONSENHOR JOÃO BENVEGNÚ

1 MICRODRENAGEM 2.247,96                             

1.1 83676
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA LIGAÇÃO DA BOCA DE LOBO COM A 

TUBULAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL DIÂMETRO 300MM
6,00                 un 27,29              163,74                                

1.2 97933 BOCAS DE LOBO BLSG 01, COMPLETA, EXECUÇÃO 6,00                 un 347,37            2.084,22                             

2 PAVIMENTAÇÃO 36.566,04                           

2.1 100564 EXECUÇÃO BASE DE PEDRISCO, PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 10CM 126,00             m3 19,94              2.512,44                             

2.2 94272 EXECUÇÃO MEIO FIO DE BASALTO, INCLUSIVE REJUNTE 210,00             m 13,12              2.755,20                             

2.3 93682
PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO,  REJUNTE COM AREIA PÓ 

DE PEDRA E ASSENTAMENTO
1.260,00          m2 24,84              31.298,40                           

                                                                                       TOTAL RUA MONSENHOR JOÃO BENVEGNÚ 38.814,00                           

PAVIMENTAÇÃO RUA PEDRO NICOLAU KICH

3 PAVIMENTAÇÃO 4.124,10                             

3.1 100564 EXECUÇÃO BASE DE PEDRISCO, PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 10CM 14,88               m3 19,94              296,71                                

3.2 94272 EXECUÇÃO MEIO FIO DE BASALTO, INCLUSIVE REJUNTE 10,00               m 13,12              131,20                                

3.3 93682
PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO,  REJUNTE COM AREIA PÓ 

DE PEDRA E ASSENTAMENTO
148,80             m2 24,84              3.696,19                             

                                                                                       TOTAL RUA PEDRO NICOLAU KICH 4.124,10                             

PAVIMENTAÇÃO COMUNIDADE SANTA MARIA GORETTI

4 PAVIMENTAÇÃO 64.223,40                           

4.1 100564 EXECUÇÃO BASE DE PEDRISCO, PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 10CM 210,00             m3 19,94              4.187,40                             

4.2 94272 EXECUÇÃO MEIO FIO DE BASALTO, INCLUSIVE REJUNTE 600,00             m 13,12              7.872,00                             

4.3 93682
PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO,  REJUNTE COM AREIA PÓ 

DE PEDRA E ASSENTAMENTO
2.100,00          m2 24,84              52.164,00                           

                                                                                       TOTAL COMUNIDADE SANTA MARIA GORETTI 64.223,40                           

PAVIMENTAÇÃO RUA "CALHA" SAIDA RS-129

5 PAVIMENTAÇÃO 14.383,13                           

5.1 100564 EXECUÇÃO BASE DE PEDRISCO, PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 10CM 49,20               m3 19,94              981,05                                

5.2 94272 EXECUÇÃO MEIO FIO DE BASALTO, INCLUSIVE REJUNTE 90,00               m 13,12              1.180,80                             

5.3 93682
PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO,  REJUNTE COM AREIA PÓ 

DE PEDRA E ASSENTAMENTO
492,00             m2 24,84              12.221,28                           

                                                                                       TOTAL RUA "CALHA" SAIDA RS-129 14.383,13                           

                                                                                       TOTAL GLOBAL 121.544,63                         

PLANILHA BDI

Os encargos sociais obedecem ao SINAPI da unidade de federação, inserir no preço

BDI DE 24,08 % INCLUIR NOS ITENS 29.267,95     
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Prefeitura Municipal

Tributos (PIS, COFINS, ISS)

____________________________________________________

Resp. Técnico Eng. Régis Junior Ranzan Brugnera

CREA RS254605

_____________________________________

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MÃO DE OBRA

Administração central 

Seguro e Garantia

TOTAL GERAL

São Domingos do Sul,22 de Março de 2024

Risco

Despesas Financeiras
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