

		ORÇAMENTO QUANTITATIVO							
		PROPOSITOR: Prefeitura Municipal de São Domingos do Sul							
		PROJETO: Pontilhão de Concreto Armado							
CÓD. P.	PRIORIDADE: 1	LOCAL: Arroio Fita Verde - Comunidade São Valentin - São Domingos do Sul - RS							

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Quant.	Unid	Materiais	MO		Materiais-M.º	Total Mat.	Total M.º	Total Item
1.1	FUNDAÇÕES							9.733,60	6.097,79	15.831,39
1.1.1	Concreto ciclópico	8,55	m3	205,00	140,00	345,00	2.949,75	1.752,75	1.197,00	2.949,75
1.1.2	Vigas de Concreto Armado	5,88	m3	680,00	390,00	1.070,00	6.291,60	3.998,40	2.293,20	6.291,60
1.1.3	Formas	34,44	m2	66,00	42,00	108,00	3.719,52	2.273,04	1.446,48	3.719,52
1.1.4	Ferro bitolas Diversas	322,53	Kg	5,30	3,60	8,90	2.870,52	1.709,41	1.161,11	2.870,52
1.2	CONCRETOS							12.158,40	8.761,20	73.150,59
1.2.1	Vigas de Concreto Armado	17,88	m3	680,00	490,00	1.170,00	20.919,60	12.158,40	8.761,20	20.919,60
1.1.2	Laje de Concreto Armado	14,44	m3	680,00	390,00	1.070,00	15.450,80	9.819,20	5.631,60	15.450,80
1.1.3	Formas	101,90	m2	75,00	48,30	123,30	12.564,27	7.642,50	4.921,77	12.564,27
1.1.4	Ferro bitolas Diversas	2.720,89	Kg	5,30	3,60	8,90	24.215,92	14.420,72	9.795,20	24.215,92
1.3	ALVENARIAS							15.870,00	6.210,00	22.080,00
1.3.1	Alvenaria de Pedras basalto 25 cm	33,00	m2	115,00	45,00	160,00	5.280,00	3.795,00	1.485,00	5.280,00
1.3.2	Alvenaria de Pedras basalto 50 cm	52,50	m2	230,00	90,00	320,00	16.800,00	12.075,00	4.725,00	16.800,00
1.4	DIVERSOS							2.098,80	1.397,00	3.495,80
1.4.1	Guarda Concreto pré fabricado	11,00	m	190,80	127,00	317,80	3.495,80	2.098,80	1.397,00	3.495,80
TOTAL										114.557,78

	Valor do BDI das Obras Civis - Inserido nos Custos, valor conforme planilha SINAPI	Total BDI	24,00%	
	Administração Central			
	Seguro e garantia			
	Risco			
	Despesas financeiras			
	Lucro			
	Pis, Cofins e Iss			

BDI INCLUSO 24%

RESP. TÉCNICO:
Eng. IDIR DECOL CREA RS063011

VISTO DA ADMINISTRAÇÃO:

DATA:
07/11/2017