
ORÇAMENTO  QUANTITATIVO

PROPONENTE:  Prefeitura Municipal de São Domingos do Sul

PROJETO:  Pontilhão de Concreto Armado

CÓD. P.PRIORIDADE:   1 LOCAL: Arroio Fita Verde - Comunidade São Valentin - São Domingos do Sul - RS

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS Quant. Unid Materiais MO Materiais-M.º Total Mat. Total M.º Total Item

1.1 FUNDAÇÕES 9.733,60             6.097,79                  15.831,39               

1.1.1 Concreto ciclópico 8,55            m3 205,00         140,00        345,00        2.949,75          1.752,75             1.197,00                  2.949,75                 

1.1.2 Vigas de Concreto Armado 5,88            m3 680,00         390,00        1.070,00    6.291,60          3.998,40             2.293,20                  6.291,60                 

1.1.3 Formas 34,44          m2 66,00            42,00          108,00        3.719,52          2.273,04             1.446,48                  3.719,52                 

1.1.4 Ferro bitolas Diversas 322,53        Kg 5,30              3,60            8,90            2.870,52          1.709,41             1.161,11                  2.870,52                 

1.2 CONCRETOS 12.158,40           8.761,20                  73.150,59               

1.2.1 Vigas de Concreto Armado 17,88          m3 680,00         490,00        1.170,00    20.919,60       12.158,40           8.761,20                  20.919,60               

1.1.2 Laje de Concreto Armado 14,44          m3 680,00         390,00        1.070,00    15.450,80       9.819,20             5.631,60                  15.450,80               

1.1.3 Formas 101,90        m2 75,00            48,30          123,30        12.564,27       7.642,50             4.921,77                  12.564,27               

1.1.4 Ferro bitolas Diversas 2.720,89    Kg 5,30              3,60            8,90            24.215,92       14.420,72           9.795,20                  24.215,92               

1.3 ALVENARIAS 15.870,00           6.210,00                  22.080,00               
1.3.1 Alvenaria de Pedras basalto 25 cm 33,00          m2 115,00         45,00          160,00        5.280,00          3.795,00             1.485,00                  5.280,00                 

1.3.2 Alvenaria de Pedras basalto 50 cm 52,50          m2 230,00         90,00          320,00        16.800,00       12.075,00           4.725,00                  16.800,00               

,

1.4 DIVERSOS 2.098,80             1.397,00                  3.495,80                 
1.4.1 Guarda Concreto pré fabricado 11,00          m 190,80         127,00        317,80        3.495,80          2.098,80             1.397,00                  3.495,80                 

TOTAL 114.557,78            

Valor do BDI das Obras Civis - Inserido nos Custos, valor conforme planilha SINAPI Total BDI 24,00%

Administração Central 5,50%

Seguro e garantia 0,80%

Risco 1,00%

Despezas financeiras 1,15%

Lucro 8,90%

Pis, Cofins e Iss 6,65%

BDI INCLUSO 24%

RESP. TÉCNICO:  VISTO DA ADMINISTRAÇÃO:  DATA:
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