

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO SUL/RS				
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POSSO TUBULAR PROFUNDO				
PROPRIETÁRIO:		MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO SUL				
LOCAL:		LINHA TERCEIRA - SÃO DOMINGOS DO SUL - RS, COORDENADAS LAT. -28.553202° LONG. -51.848848°				
ITEM	SINAPI/MERCADO	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	Quant./Total	Unid	Valor Material e mão de obra	Total com BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				4.450,00
1.1	COTAÇÃO	PLACA DE OBRA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	1,00	Unid	2.250,00	2.250,00
1.2	COTAÇÃO	DESLOCAMENTO E ASSENTAMENTO DO EQUIPAMENTO	1,00	Unid	2.200,00	2.200,00
2		PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO POÇO TUBULAR				26.662,00
2.1	COTAÇÃO	PERFURAÇÃO TUBULAR PROFUNDO DIAMETRO 12"	20,00	m	150,00	3.000,00
2.2	COTAÇÃO	PERFURAÇÃO TUBULAR PROFUNDO DIAMETRO 6"	130,00	m	110,00	14.300,00
2.3	COTAÇÃO	REVESTIMENTO GEOMECANICO 6"	20,00	m	300,00	6.000,00
2.4	COTAÇÃO	CIMENTAÇÃO	1,00	Unid	820,00	820,00
2.5	COTAÇÃO	LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA 1 m² E 15 CM DE ESPESSURA	1,00	Unid	550,00	550,00
2.6	COTAÇÃO	TUBO DE MONITORAMENTO DIAMETRO 3/4"	149,00	m	8,00	1.192,00
2.7	COTAÇÃO	ESPAÇO ANULAR 3"	1,00	Unid	800,00	800,00
3		SERVIÇOS FINAIS				12.697,00
3.1	COTAÇÃO	CERCAMENTO 4 m²	1,00	Unid	2.197,00	2.197,00
3.2	COTAÇÃO	ANALISE DE ÁGUA	1,00	Unid	1.300,00	1.300,00
3.3	COTAÇÃO	TESTE DE VAZÃO 24 HORAS (PLANILHAS E CÁLCULOS)	1,00	Unid	4.000,00	4.000,00
3.4	COTAÇÃO	CADASTRO E OUTORGA DO POÇO (DRHS)	1,00	Unid	5.200,00	5.200,00
TOTAL						43.809,00

PLANILHA BDI

Os encargos sociais obedecem ao SINAPI da unidade de federação, inserido no preço

BDI DE 24,08 %	10.549,21
Administração central	6,67%
Seguro e Garantia	0,74%
Risco	0,97%
Despesas Financeiras	1,21%
Lucro	8,69%
Tributos (PIS, COFINS, ISS)	5,80%
TOTAL GERAL	24,08%
	10.549,21

São Domingos do Sul, 10 de novembro de 2025

MAURICIO Assinado de forma digital
ZAMPIRON:9 por **MAURICIO**
4841888004 ZAMPIRON:94841888004
 Dados: 2025.11.10
 09:01:36 -03'00'

RESPONSAVEL: Eng. De Minas Mauricio Zampiron
 CREA: 203079