
DATA BASE: SINAPI RS-03/2026, SEM DESONERAÇÃO BDI (%): 20,70

ITEM CÓDIGO UNID QUANTIDADE VALOR MATERIAL
VALOR MÃO DE 

OBRA

VALOR MATERIAL 

COM BDI

VALOR MÃO DE 

OBRA COM BDI

1

1.1 103689 m² 2,50 449,78 45,79 542,88 55,26

2

2.1 COMP-01 m³ 3,00 1.523,10 308,83 1.838,38 372,75

2.2 COMP-02 UNID 5,00 1.697,26 588,63 2.048,59 710,47

2.3 92580 m² 237,60 39,82 11,89 48,06 14,35

2.4 94213 m² 237,60 53,31 5,10 64,34 6,15

2.5 94213 m² 187,27 53,31 5,10 64,34 6,15

2.6 COMP-03 m 69,20 200,62 49,03 242,14 59,17

2.7 94229 m 24,00 163,62 32,36 197,48 39,05

2.8 89578 m 8,00 35,80 4,16 43,21 5,02

2.9 101979 m 68,60 38,31 7,57 46,24 9,13

3

3.1 96533 m² 49,05 39,23 52,33 47,35 63,16

3.2 92762 KG 220,00 9,66 1,61 11,65 1,94

3.3 92759 KG 83,77 8,96 5,58 10,81 6,73

3.4 103682 m³ 3,67 702,22 350,27 847,57 422,77

4

4.1 93681 m² 8,00 91,25 13,44 110,13 16,22

4.2 92398 m² 182,70 70,58 13,44 85,19 16,22

4.3 94277 m 43,92 31,01 11,31 37,42 13,65

4.4 100322 m³ 5,45 111,37 62,92 134,42 75,94

SÃO DOMINGOS DO SUL - RS

COBERTURA VEICULOS UBS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO P. UNIT. C/BDI TOTAL (R$)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 

CM. AF_10/2022

126,35 1.010,80

SERVIÇOS INICIAIS 1.495,35

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS (M2)

598,14 1.495,35

ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 95.917,97

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PILARES PRÉ-FABRICADOS, 

INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 

VÃO DE 10 M, PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO IÇAMENTO, 

EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

2.759,06 13.795,30

2.211,13 6.633,39

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS 

(M2)

62,41 14.828,61

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)
70,49 13.200,66

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

48,23 385,84

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 (M)

236,53 5.676,72

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)
70,49 16.748,42

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATIBANDA EM PERFIL U 301,31 20.850,65

PISO 32.051,46

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. 

AF_11/2020
55,37 3.798,38

CONCRETO ARMADO 14.541,77

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

110,51 5.420,51

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

13,59 2.989,80

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

17,54 1.469,32

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

1.270,34 4.662,14

210,36 1.146,46

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

101,41 18.527,60

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

51,07 2.242,99

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*10 CM*. AF_01/2024



4.5 95241 m² 54,59 22,55 16,54 27,21 19,96

4.6 87630 m² 54,59 27,17 17,34 32,79 20,92

4.7 87251 m² 54,59 44,11 10,78 53,24 13,01

5

5.1 COMP - 04 m² 100,53 12,91 57,27 15,58 69,12

5.2 89999 KG 6,00 8,68 8,42 10,47 10,16

5.3 87879 m² 29,70 1,72 3,19 2,07 3,85

5.4 87535 m² 29,70 14,02 20,37 16,92 24,58

5.5 87273 m² 29,70 40,59 28,51 48,99 34,41

6

6.1 91871 m 54,30 7,16 10,38 8,64 12,52

6.2 91834 m 67,10 6,55 12,77 7,90 15,41

6.3 91924 m 201,10 2,01 1,34 2,42 1,61

6.4 91926 m 262,20 3,17 1,69 3,82 2,03

6.5 12147 UNID 13,00 15,09 0,00 18,21 0,00

6.6 12128 UNID 5,00 10,16 0,00 12,26 0,00

6.7 97595 UNID 8,00 64,72 25,32 78,11 30,56

6.8 101654 UNID 4,00 187,25 20,53 226,01 24,77

6.9 103782 UNID 6,00 11,26 19,47 13,59 23,50

6.10 101876 UNID 1,00 62,37 51,39 75,28 62,02

7

7.1 89356 m 47,50 5,83 20,94 7,03 25,27

7.2 89362 UNID 7,00 2,38 8,37 2,87 10,10

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO 

PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)
12,26 61,30

HIDRAULICA 1.809,79

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

32,30 1.534,25

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

1.533,87

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 

AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

41,50 1.232,55

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

83,40 2.476,98

4,03 810,43

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

5,85

ELÉTRICA 7.587,73

23,31

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA(SEM 

FORNECIMENTO DE TIJOLOS). AF_05/2020 (M2)

84,70 8.514,89

PAREDES 12.524,02

53,71 2.932,02

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

66,25 3.616,58

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 

SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)
18,21 236,73

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
47,17 2.575,01

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

5,92 175,82

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
108,67 869,36

ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA 

ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021
20,63 123,78

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

21,16 1.148,98

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1.564,10

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 

50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS
250,78 1.003,12

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED 

DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
37,09 222,54

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 

SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

12,97 90,79

137,30 137,30



7.3 89395 UNID 5,00 3,72 11,16 4,49 13,47

7.4 86916 UNID 3,00 19,94 6,29 24,06 7,59

8

8.1 102264 m 5,00 20,12 3,43 24,28 4,14

8.2 89712 m 8,00 13,98 17,53 16,87 21,15

8.3 104328 UNID 2,00 67,40 23,32 81,35 28,14

8.4 104353 UNID 2,00 35,81 11,47 43,22 13,84

8.5 89746 UNID 1,00 21,08 10,61 25,44 12,80

8.6 89731 UNID 4,00 8,79 7,59 10,60 9,16

8.7 86931 UNID 1,00 541,85 45,59 654,01 55,02

8.8 100849 UNID 1,00 32,99 4,42 39,81 5,33

8.9 86941 UNID 1,00 1.087,70 96,00 1.312,85 115,87

9

9.1 91341 m² 3,36 950,13 20,48 1.146,80 24,71

9.2 94569 m² 0,48 782,38 42,74 944,33 51,58

9.3 94570 m² 6,00 425,07 13,24 513,05 15,98

10

10.1 96111 m² 54,59 52,91 21,69 63,86 26,17

10.1 96121 m 39,18 7,69 6,58 9,28 7,94

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

38,24 38,24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

19,76 79,04

3.079,53

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO 

CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

28,42 142,10

TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
31,65 94,95

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

57,06

São Domingos do Sul, 28 de abril de 2026

Eng. Régis Junior Ranzan Brugnera

Setor de Engenharia PMSDS

CREA RS254605

________________________________________ ________________________________________

Prefeito Municipal

Jonas Tibola

 R$           182.185,50 TOTAL

114,12

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 

150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

109,49 218,98

478,03

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 

VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 

CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

529,03 3.174,18

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

38,02 304,16

HIDROSSANITÁRIA

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 (UN)

17,96 89,80

FORRO 5.589,40

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, ACABAMENTOS PARA FORRO 

(RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). 

AF_08/2023FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023_PS

17,22 674,67

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

709,03 709,03

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
45,14 45,14

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL 

CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1.428,72 1.428,72

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

90,03 4.914,73

ESQUADRIAS 7.588,48

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

1.171,51 3.936,27

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 

3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 

ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

995,91
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