
DATA BASE: SINAPI RS-05/2026, SEM DESONERAÇÃO BDI (%): 20,37

ITEM CÓDIGO UNID QUANTIDADE VALOR MATERIAL
VALOR MÃO DE 

OBRA

VALOR MATERIAL 

COM BDI

VALOR MÃO DE 

OBRA COM BDI

1

1.1 103689 M2 4,00 448,89 45,81 540,32 55,14

2

2.1 94277 M 73,00 31,04 11,31 37,36 13,61

2.2 ORÇADO m² 453,00 114,17 79,25 114,17 79,25

2.3 ORÇADO Unid 840,00 31,58 16,06 31,58 16,06

2.4 ORÇADO m 121,48 91,96 33,25 91,96 33,25

2.5 ORÇADO m 113,41 58,13 27,69 58,13 27,69

2.6 ORÇADO m² 210,00 164,08 70,25 164,08 70,25

3

3.1 COMP-01 UNID 8,00 3.407,47 340,00 4.101,57 409,25

3.2 COMP-02 UNID 6,00 2.404,12 265,37 2.893,84 319,42

3.3 98111 UNID 23,00 57,24 8,72 68,89 10,49

3.4 97667 M 225,00 7,62 3,93 9,17 4,73

3.5 COMP-03 M 131,00 18,52 2,99 22,29 3,60

3.6 COMP-04 M 46,00 9,26 2,99 11,14 3,60

3.7 COMP-05 M 80,00 4,32 2,99 5,19 3,60

3.8 90105 M3 33,75 5,29 4,26 6,36 5,12

3.9 90105 M3 33,75 5,29 4,26 6,36 5,12

3.10 93380 M3 23,62 8,40 8,81 10,11 10,60

3.11 100324 M3 6,75 118,19 62,91 142,26 75,72 217,98 1.471,36

678,04

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023

20,71 489,17

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,PP 2X1,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

8,79 703,20

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 

1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

11,48 387,45

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 

1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

11,48 387,45

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 

PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

47,64 40.017,60

Fornecimento e assentamento de capa de muro de basalto 

cinza acabamento recortado 23x46 cm, espessura de 5 cm, 

incluindo preparo de base, material e mão de obra para 

assentamento e rejuntamento

125,20 15.209,29

Fornecimento e assentamento de retalhos de basalto cinza 

escafilado para pavimentação de praça pública, incluindo 

preparo de base, regularização, assentamento e rejuntamento 

(junta 1 cm)

193,41 87.614,73

50,97 3.720,81

9.731,71

Fornecimento e assentamento de pedrinhas de muro de 

basalto cinza acabamento recortado 1 lado 46X20 cm, 

espessura de 11 cm a 13 cm, incluindo preparo de base, 

material e mão de obra para assentamento e rejuntamento

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

13,90 3.127,50

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,PP 4X4 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

25,89 3.391,59

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO,PP 2X4 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Fornecimento e assentamento de meio fio de basalto cinza 

acabamento recortado 23x46 cm, espessura de 5 cm, incluindo 

preparo de base, material e mão de obra para assentamento e 

rejuntamento

85,81

PAVIMENTAÇÃO 205.503,44

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Fornecimento e assentamento de lajes de basalto escafilado 

cinza 47x47 cm para pavimentação de praça pública, incluindo 

preparo de base, regularização, assentamento e rejuntamento 

(junta 1 cm)

ILUMINAÇÃO EXTERNA (POSTES) 78.206,68

POSTE EM FORMATO "S" COM DUAS LUMINARIAS DE 150 W, 

4000 K
4.510,82 36.086,56

POSTE RETO COM TRÊS LUMINARIAS DE 100 W, 4000 K 3.213,26 19.279,56

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
79,38 1.825,74

14,74

SÃO DOMINGOS DO SUL - RS

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM SANTA GEMA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO P. UNIT. C/BDI TOTAL (R$)

SERVIÇOS INICIAIS 2.381,84

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

595,46 2.381,84

234,33 49.209,30



3.12 104918 KG 189,00 9,83 4,57 11,83 5,50

3.13 96557 M3 5,12 741,60 22,38 892,66 26,93

3.14 96534 M2 25,60 21,67 56,07 26,08 67,49

4

4.1 ORÇADO Unid 815,00 35,79 18,30 35,79 18,30

4.2 102253 M2 11,70 870,63 142,67 870,63 142,67

5

5.1 ORÇADO Unid 55,00 26,29 13,16 26,29 13,16

5.2 96530 M2 16,75 73,65 62,62 88,65 75,37

5.3 104920 KG 162,00 8,10 2,70 9,74 3,24

5.4 96557 M3 1,70 741,60 22,38 892,66 26,93

5.5 92800 KG 35,00 7,95 1,96 9,56 2,35

5.6 92802 KG 95,00 9,24 0,54 11,12 0,64

5.7 98557 M2 22,32 29,98 16,03 36,08 19,29

6

6.1 91341 M2 5,88 933,05 20,50 1.123,11 24,67

6.2 COMP-06 UNID 1,00 5.049,28 93,71 6.077,81 112,80

6.3 102179 M2 2,50 258,83 61,42 311,55 73,93

6.4 99861 M2 0,70 148,98 364,91 179,32 439,24

7

7.1 100858 UNID 4,00 897,39 42,19 1.080,18 50,78

7.2 86888 UNID 4,00 563,05 40,18 677,74 48,36

7.3 106765 UNID 2,00 48,83 22,23 58,77 26,75

7.4 106766 UNID 4,00 48,83 22,23 58,77 26,75

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

17,33 3.275,37

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

919,59 4.708,30

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

93,57 2.395,39

DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E.
1.013,30 11.855,61

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 11,91 416,85

11.353,04FUNDAÇÃO BANHEIRO

ALVENARIA BANHEIRO 55.938,96

2.904,40

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO.

164,02 2.747,33

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

1.147,78

44.083,35

Fornecimento e assentamento de pedrinhas de muro de 

basalto cinza acabamento recortado 2 lados 46X20 cm, 

espessura de 11 cm a 13 cm, incluindo preparo de base, 

material e mão de obra para assentamento e rejuntamento, 

PARA FINS DE ALVENARIA ESTRUTURAL

54,09

Fornecimento e assentamento de pedrinhas de muro de 

basalto cinza bruto 50X25 cm, espessura de 13 cm a 15 cm, 

incluindo preparo de base, material e mão de obra para 

assentamento e rejuntamento, PARA FINS DE FUNDAÇÃO

39,45 2.169,75

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

919,59 1.563,30

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
726,10

14.336,24ESQUADRIAS BANHEIRO

MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1.130,96 4.523,84

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,35 X 0,50 M, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
6.190,61 6.190,61

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.
55,37 1.235,85

11,76 1.117,20

6.748,94

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM.

12,98 2.102,76

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO 

EM PERFIL U.
385,48 963,70

GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO 

POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.
618,56 432,99

DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL 

INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO.
85,52 171,04

DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO 

FIXAÇÃO.
85,52 342,08

LOUÇAS BANHEIRO 7.941,36



8

8.1 92255 UNID 4,00 56,11 154,91 67,53 186,46

8.2 92580 M2 26,40 39,85 11,34 47,96 13,64

8.3 94216 M2 29,25 175,87 3,21 211,69 3,86

8.4 94229 M 3,75 154,01 32,29 185,38 38,86

8.5 89578 M 3,00 38,04 4,20 45,78 5,05

9

9.1 96636 M 30,00 16,80 30,80 20,22 37,07

9.2 37947 UNID 6,00 5,07 0,00 6,10 0,00

9.3 89362 UNID 7,00 2,40 8,44 2,88 10,15

9.4 89363 UNID 2,00 3,33 8,44 4,00 10,15

9.5 89395 UNID 4,00 3,74 11,26 4,50 13,55

9.6 89714 M 17,00 20,58 24,70 24,77 29,73

9.7 89809 UNID 10,00 21,16 12,07 25,47 14,52

9.8 89810 UNID 5,00 22,24 12,07 26,77 14,52

9.9 89833 UNID 8,00 36,35 16,09 43,75 19,36

9.10 89712 M 4,00 14,86 17,69 17,88 21,29

9.11 89731 UNID 2,00 9,25 7,66 11,13 9,22

9.12 89732 UNID 2,00 10,20 7,66 12,27 9,22

9.13 89784 UNID 4,00 17,69 10,21 21,29 12,28

9.14 104327 UNID 2,00 14,18 9,17 17,06 11,03

9.15 39361 UNID 1,00 1.857,67 0,00 2.236,07 0,00

9.16 39365 UNID 1,00 2.062,86 0,00 2.483,06 0,00

10

COBERTURA METÁLICA

HIDRÁULICO BANHEIRO 9.134,69

40,70

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

21,49 42,98

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

33,57 134,28

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA.

61,60 1.626,24

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA 

(SANDUÍCHE COM FORRO DE ACABAMENTO AMADEIRADO) E = 

30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

215,55 6.304,83

INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA 

VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, 

INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA.

253,99 1.015,96

9.940,42

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL.

224,24 840,90

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
50,83 152,49

39,99 399,90

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

41,29 206,45

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

39,17 156,68

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

20,35

FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 

(PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)
2.483,06 2.483,06

ELÉTRICA BANHEIRO 3.382,79

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2022

57,29 1.718,70

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

63,11 504,88

13,03 91,21

14,15 28,30

18,05 72,20

54,50 926,50

TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 

GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL
6,10 36,60

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

28,09 56,18

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, 

COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS 

(NBR 7229)

2.236,07 2.236,07



10.1 91926 M 136,00 3,21 1,69 3,86 2,03

10.2 91934 M 15,00 20,60 6,68 24,79 8,04

10.3 92868 UNID 7,00 2,01 17,25 2,41 20,76

10.4 91937 UNID 7,00 5,46 13,02 6,57 15,67

10.5 91863 M 15,00 7,16 6,97 8,61 8,38

10.6 91871 M 17,00 7,16 10,38 8,61 12,49

10.7 93654 UNID 3,00 8,62 2,07 10,37 2,49

10.8 93658 UNID 1,00 13,01 7,45 15,66 8,96

10.9 101876 UNID 1,00 67,16 51,38 80,84 61,84

10.10 91997 UNID 5,00 17,38 26,10 20,92 31,41

10.11 92023 UNID 2,00 23,03 36,01 27,72 43,34

10.12 103782 UNID 7,00 10,34 19,47 12,44 23,43

10.13 97610 UNID 7,00 8,88 6,55 10,68 7,88

10.14 97605 UNID 2,00 54,02 15,45 65,02 18,59

11

11.1 100324 M3 2,22 118,19 62,91 142,26 75,72

11.2 90930 M2 22,30 62,90 28,35 75,71 34,12

11.3 COMP-07 M2 22,30 367,26 21,88 442,07 26,34

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

5,89 801,04

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

16,99 254,85

32,83 492,45

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

23,17 162,19

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
22,24 155,68

São Domingos do Sul, 03 de julho de 2026

Eng. Régis Junior Ranzan Brugnera

Setor de Engenharia PMSDS

CREA RS254605

________________________________________ ________________________________________

Prefeito Municipal

Jonas Tibola

 R$           411.498,76 TOTAL

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

21,10 358,70

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
12,86 38,58

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
24,62

REGULARIZAÇÃO E PISO BANHEIROS 13.379,30

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 

PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.

217,98 484,56

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 

E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 5CM.

109,83 2.449,20

24,62

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 

SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

142,68 142,68

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
18,56 129,92

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

83,61 167,22

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

52,33 261,65

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

71,06 142,12

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED 

DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
35,87 251,09

PISO EM BASALTO POLIDO LAJE DE 36X36CM, JUNTA DE 

3,0MM
468,41 10.445,54


