SAO DOMINGOS DO SUL - RS
CONSTRUCAO DE PRACA EM SANTA GEMA
PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA BASE:

SINAPI RS-05/2026, SEM DESONERAGAO

BDI (%): 20,37

ITEM

coDIGO

DESCRICAO

UNID ‘ QUANTIDADE VALOR MATERIAL

VALOR MAO DE

OBRA

VALOR MATERIAL
COM BDI

VALOR MAO DE
OBRA COM BDI

P. UNIT. C/BDI

TOTAL (R$)

1

SERVICOS INICI

AIS

2.381,84

103689

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_Ps

M2 4,00 448,89

45,81

540,32

55,14

595,46

2.381,84

PAVIMENTAGA

o)

205.503,44

2.1

94277

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 73,00 31,04

11,31

37,36

13,61

50,97

3.720,81

2.2

ORGADO

Fornecimento e assentamento de retalhos de basalto cinza
escafilado para pavimentagdo de praga publica, incluindo
preparo de base, regularizagdo, assentamento e rejuntamento
(junta 1 cm)

m? 453,00 114,17

79,25

114,17

79,25

193,41

87.614,73

2.3

ORGADO

Fornecimento e assentamento de pedrinhas de muro de
basalto cinza acabamento recortado 1 lado 46X20 cm,
espessura de 11 ¢cm a 13 c¢m, incluindo preparo de base,
material e m3o de obra para assentamento e rejuntamento

Unid 840,00 31,58

16,06

31,58

16,06

47,64

40.017,60

2.4

ORGADO

Fornecimento e assentamento de capa de muro de basalto
cinza acabamento recortado 23x46 cm, espessura de 5 cm,
incluindo preparo de base, material e mdo de obra para
assentamento e rejuntamento

m 121,48 91,96

33,25

91,96

33,25

125,20

15.209,29

2.5

ORGADO

Fornecimento e assentamento de meio fio de basalto cinza
acabamento recortado 23x46 cm, espessura de 5 cm, incluindo
preparo de base, material e m3o de obra para assentamento e
rejuntamento

m 113,41 58,13

27,69

58,13

27,69

85,81

9.731,71

2.6

ORGADO

Fornecimento e assentamento de lajes de basalto escafilado
cinza 47x47 cm para pavimentagdo de praga publica, incluindo
preparo de base, regularizagdo, assentamento e rejuntamento
(junta 1 cm)

m? 210,00 164,08

70,25

164,08

70,25

234,33

49.209,30

ILUMINAGAO E

XTERNA (POSTES)

78.206,68

31

COMP-01

POSTE EM FORMATO "S" COM DUAS LUMINARIAS DE 150 W,
4000 K

UNID 8,00 3.407,47

340,00

4.101,57

409,25

4.510,82

36.086,56

3.2

COMP-02

POSTE RETO COM TRES LUMINARIAS DE 100 W, 4000 K

UNID 6,00 2.404,12

265,37

2.893,84

319,42

3.213,26

19.279,56

33

98111

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UNID 23,00 57,24

68,89

10,49

79,38

1.825,74

3.4

97667

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

M 225,00 7,62

9,17

4,73

13,90

3.127,50

3.5

COMP-03

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,PP 4X4 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

M 131,00 18,52

22,29

3,60

25,89

3.391,59

3.6

COMP-04

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,PP 2X4 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

M 46,00 9,26

11,14

14,74

678,04

3.7

COMP-05

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO,PP 2X1,5 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

M 80,00 4,32

519

3,60

8,79

703,20

3.8

90105

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE
1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE

INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3 33,75 529

4,26

6,36

512

11,48

387,45

3.9

90105

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE
1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE

INTERFERENCIA. AF_09/2024

M3 33,75 529

11,48

387,45

3.10

93380

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF_08/2023

M3 23,62 8,40

10,11

10,60

20,71

489,17

3.11

100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 6,75 118,19

62,91

142,26

75,72

217,98

1.471,36




ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

3.12 104918 CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG 189,00 9,83 4,57 11,83 5,50 17,33 3.275,37
AF_01/2024
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
3.13 96557 BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 5,12 741,60 22,38 892,66 26,93 919,59 4.708,30
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
3.14 96534 BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, M2 25,60 21,67 56,07 26,08 67,49 93,57 2.395,39
4 UTILIZAGOES. AF_01/2024
4 ALVENARIA BANHEIRO 55.938,96
Fornecimento e assentamento de pedrinhas de muro de
basalto cinza acabamento recortado 2 lados 46X20 cm,
41 ORGADO espessura de 11 ¢cm a 13 c¢m, incluindo preparo de base, Unid 815,00 35,79 18,30 35,79 18,30 54,09 44.083,35
material e m3o de obra para assentamento e rejuntamento,
PARA FINS DE ALVENARIA ESTRUTURAL
DIVISORIA SANITARIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 1.013.30 11.855,61
4.2 102253 ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II1-E. M2 11,70 870,63 142,67 870,63 142,67 .013, .855,
5 FUNDAGAO BANHEIRO 11.353,04
Fornecimento e assentamento de pedrinhas de muro de
basalto cinza bruto 50X25 cm, espessura de 13 cm a 15 cm,
51 ORCADO . . N =~ Unid 55,00 26,29 13,16 26,29 13,16 39,45 2.169,75
incluindo preparo de base, material e mdo de obra para
assentamento e rejuntamento, PARA FINS DE FUNDAGAO
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
52 96530 VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 M2 16,75 73,65 62,62 88,65 75,37 164,02 2.747,33
UTILIZAGAO.
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
53 104920 SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - KG 162,00 8,10 2,70 9,74 3,24 12,98 2.102,76
MONTAGEM.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA
54 96557 BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - M3 1,70 741,60 22,38 892,66 26,93 919,59 1.563,30
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
55 92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. KG 35,00 7,95 1,96 9,56 2,35 11,91 416,85
5.6 92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. KG 95,00 9,24 0,54 11,12 0,64 11,76 1.117,20
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
5.7 98557 ASFALTICA, 2 DEMAOS. M2 22,32 29,98 16,03 36,08 19,29 55,37 1.235,85
6 ESQUADRIAS BANHEIRO 14.336,24
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
6.1 91341 GUARNIGAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E M2 5,88 933,05 20,50 1.123,11 24,67 1.147,78 6.748,94
INSTALAGAO.
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,35 X 0,50 M, PARA 6.190,61 6.190,61
6.2 COMP-06 LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID 1,00 5.049,28 93,71 6.077,81 112,80 190, 190,
INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO
6.3 102179 M2 2,50 258,83 61,42 311,55 73,93 385,48 963,70
EM PERFIL U.
6.4 99861 GRADIL EM ACO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO M2 0,70 148,98 364,91 179,32 439,24 618,56 432,99
. POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. 4 ’ 4 ’ 4 ’ ’
7 LOUCAS BANHEIRO 7.941,36
71 100858 MICTORIO SIFONADO COM VALVULA DE DESCARGA EM LOUCA UNID 400 397.39 4219 1.080.18 5078 1130,96 4523.84
! BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. . , ’ e ’ o o
BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
~ 26,1 2.904,4(
7.2 86888 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID 4,00 563,05 40,18 677,74 48,36 726,10 904,40
73 106765 DISPENSER DE PLASTICO PARA TOALHA DE PAPEL UNID 2,00 48,83 22,23 58,77 26,75 85,52 171,04
i INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAGAO. ’ ” ” . ’ . ’
DISPENSER DE PLASTICO PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUSO
7.4 106766 UNID 4,00 48,83 22,23 58,77 26,75 85,52 342,08

FIXAGAO.




COBERTURA METALICA

9.940,42

8.1

92255

INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA
VAOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M,
INCLUSO IGAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA.

UNID

56,11

154,91

67,53

186,46

253,99

1.015,96

8.2

92580

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA.

M2

26,40

39,85

11,34

47,96

13,64

61,60

1.626,24

8.3

94216

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA
(SANDUICHE COM FORRO DE ACABAMENTO AMADEIRADO) E =
30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.

M2

29,25

175,87

211,69

3,86

215,55

6.304,83

8.4

94229

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL.

154,01

32,29

185,38

38,86

224,24

840,90

89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

38,04

45,78

50,83

152,49

HIDRAULICO BANHEIRO

9.134,69

9.1

96636

TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2022

30,00

16,80

30,80

20,22

37,07

57,29

1.718,70

9.2

37947

TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90
GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UNID

36,60

9.3

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

UNID

2,88

10,15

13,03

91,21

9.4

89363

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

UNID

4,00

10,15

14,15

28,30

9.5

89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

UNID

11,26

13,55

18,05

72,20

9.6

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

17,00

20,58

24,70

24,77

29,73

54,50

926,50

9.7

89809

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

UNID

10,00

21,16

12,07

25,47

14,52

39,99

399,90

9.8

89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

UNID

5,00

22,24

12,07

26,77

14,52

41,29

206,45

9.9

89833

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

UNID

36,35

16,09

43,75

19,36

63,11

504,88

9.10

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

14,86

17,69

17,88

21,29

39,17

156,68

89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

UNID

2,00

9,25

7,66

11,13

20,35

40,70

9.12

89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

UNID

10,20

12,27

9,22

21,49

42,98

9.13

89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

UNID

17,69

10,21

21,29

12,28

33,57

134,28

104327

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

UNID

2,00

14,18

9,17

17,06

11,03

28,09

56,18

9.15

39361

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA,
COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS
(NBR 7229)

UNID

1.857,67

2.236,07

0,00

2.236,07

2.236,07

9.16

39365

FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)

UNID

2.062,86

2.483,06

0,00

2.483,06

2.483,06

ELETRICA BANHEIRO

3.382,79




10.1

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

136,00

3,86

2,03

801,04

91934

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

15,00

20,60

24,79

32,83

492,45

103

92868

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UNID

17,25

2,41

20,76

23,17

162,19

91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID

13,02

15,67

22,24

155,68

10.5

91863

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

15,00

8,61

8,38

16,99

254,85

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

17,00

10,38

12,49

21,10

358,70

10.7

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UNID

10,37

2,49

12,86

38,58

93658

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UNID

13,01

15,66

24,62

24,62

10.9

101876

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UNID

67,16

51,38

80,84

61,84

142,68

142,68

10.10

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UNID

17,38

26,10

20,92

31,41

52,33

261,65

10.11

92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UNID

23,03

36,01

27,72

43,34

71,06

142,12

10.12

103782

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED
DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UNID

10,34

19,47

12,44

23,43

35,87

251,09

10.13

97610

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID

10,68

7,88

18,56

129,92

10.14

97605

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

UNID

2,00

54,02

15,45

65,02

18,59

83,61

167,22

11

REGULARIZAGAO E PISO BANHEIROS

13.379,30

11.1

100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E
PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.

M3

118,19

62,91

142,26

75,72

217,98

484,56

90930

CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO
E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 5CM.

M2

22,30

62,90

28,35

75,71

34,12

109,83

2.449,20

113

COMP-07

PISO EM BASALTO POLIDO LAJE DE 36X36CM, JUNTA DE
3,0MM

M2

22,30

367,26

21,88

442,07

26,34

468,41

10.445,54

TOTAL

R$

411.498,76

S&o Domingos do Sul, 03 de julho de 2026

Eng. Régis Junior Ranzan Brugnera

Setor de Engenharia PMSDS
CREA RS254605

Prefeito Municipal

Jonas Tibola




